ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 500



ΕΔΑΦΟΣ	116.49		116.91		118.60		118.99		119.11		117.48		115.36		113.39		112.66		113.27		115.31		116.91		118.22		126.19		127.93	
ΚΟΜΒΟΙ	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		15.85		21.35		13.77		21.00		25.18		22.99		24.26		20.07		16.53		46.06		35.98		21.46		24.38		25.32		40.64
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00		15.85		37.21		50.97		71.97		97.16		120.15		144.41		164.48		181.01		227.07		263.05		284.51		308.89		334.21	
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ												0+100.00								0+200.00								0+300.00		
ΚΛΙΣΗ		i=2.65%		i=7.91%		i=2.83%		i=0.57%		i=6.47%		i=9.22%		i=8.12%		i=3.64%		i=3.69%		i=4.43%		i=4.45%		i=6.10%		i=32.69%		i=6.87%		i=4.45%



15	129.74		374.85	
		38.99		i=3.67%
16	131.17		413.84	
		26.74		i=5.16%
17	132.55		440.58	
		33.08		i=4.62%
18	134.08		473.66	
		44.61		i=4.60%
19	136.13		518.27	
		27.26		i=7.19%
20	138.09		545.52	
		41.65		i=7.85%
21	141.36		587.18	
		17.82		i=2.92%
22	141.88		604.99	
		54.08		i=3.53%
23	139.97		659.08	
		27.37		i=6.80%
24	138.11		686.44	
		49.89		i=4.63%
25	135.80		736.33	
		34.57		i=5.24%
26	133.99		770.90	
		31.04		i=6.51%
27	131.97		801.94	

0+400.00 0+500.00 0+600.00 0+700.00 0+800.00



	128.34		125.99		121.88		120.53		120.09		120.06		119.30		119.12		117.94		115.19		111.73		108.66	
	28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39	
36.20		26.45		42.68		25.09		14.27		26.78		40.32		10.67		36.94		76.42		53.26		38.51		41.13
	838.14		864.60		907.27		932.36		946.63		973.41		13.73		24.40		61.34		137.77		191.02		229.54	
				0+900.00								1+0.00						1+100.00				1+200.00		
i=10.03%		i=8.88%		i=9.63%		i=5.38%		i=3.08%		i=0.11%		i=1.88%		i=1.69%		i=3.19%		i=3.60%		i=6.50%		i=7.97%		i=6.42%



106.02	40	270.67
105.71	41	282.52
105.19	42	291.32
102.84	43	325.53
101.42	44	371.01
98.77	45	427.25
97.17	46	462.44
95.81	47	505.68
95.18	48	538.24
94.54	49	573.19
93.79	50	622.54
92.71	51	645.56
92.04	52	666.71
88.91	53	738.58

11.85	i=2.62%
8.80	i=5.91%
34.21	i=6.87%
45.48	i=3.12%
56.24	i=4.71%
35.19	i=4.55%
43.24	i=3.14%
32.55	i=1.94%
34.95	i=1.83%
49.35	i=1.52%
23.02	i=4.69%
21.15	i=3.17%
71.87	i=4.36%

1+300.00 1+400.00 1+500.00 1+600.00 1+700.00



54	87.71	790.53
55	88.42	824.55
56	89.40	900.00
57	90.05	915.51
58	90.37	944.18
59	92.58	6.94
60	94.35	33.75
61	95.19	56.58
62	95.08	86.56
63	94.83	131.59
64	96.44	180.12

51.94	i=2.31%
34.02	i=2.09%
75.45	i=1.30%
15.51	i=4.19%
28.66	i=1.12%
62.77	i=3.52%
26.80	i=6.60%
22.84	i=3.68%
29.97	i=0.37%
45.03	i=0.56%
48.53	i=3.32%
34.31	i=0.17%

1+800.00

1+900.00

2+0.00

2+100.00

2+200.00



96.38	95.85	94.47	93.88	94.01	93.33	91.76	91.38	88.99	87.54	83.83	82.04	81.78	82.33	83.16	84.41	86.85	88.48	92.48	96.73	97.36
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
14.76	37.56	11.70	7.71	10.60	26.47	6.93	23.38	20.69	27.55	36.14	13.55	34.99	24.38	24.57	27.69	17.70	34.02	45.42	11.63	19.04
214.43	229.19	266.74	278.44	286.15	296.75	323.23	330.16	353.54	374.23	401.78	437.92	451.47	486.46	510.84	535.41	563.10	580.80	614.82	660.24	671.87
i=3.59%	i=3.67%	i=5.04%	i=1.69%	i=6.42%	i=5.93%	i=5.48%	i=10.22%	i=7.01%	i=13.47%	i=4.95%	i=1.92%	i=1.57%	i=3.40%	i=5.09%	i=8.81%	i=9.21%	i=11.76%	i=9.36%	i=5.42%	i=1.37%

2+300.00 2+400.00 2+500.00 2+600.00



97.62	86	690.91	56.18	i=4.49%
95.10	87	747.09	25.96	i=15.02%
99.00	88	773.05	38.33	i=18.52%
106.10	89	811.38	49.15	i=12.98%
99.72	90	860.54	51.13	i=10.33%
94.44	91	911.66	36.27	i=6.29%
92.16	92	947.93	21.07	i=4.51%
91.21	93	969.00	36.90	i=0.92%
91.55	94	5.90	7.72	i=1.29%
91.45	95	13.62	36.10	i=5.82%
93.55	96	49.72	51.52	i=5.28%
96.27	97	101.24	78.48	i=2.26%

2+700.00
2+800.00
2+900.00
3+0.00
3+100.00



98	98.04	179.72
99	98.97	209.35
100	100.21	232.51
101	103.94	287.33
102	103.94	311.74
103	102.68	340.18
104	101.71	353.79
105	100.41	369.63
106	94.56	407.27
107	94.65	412.08
108	95.31	444.66
109	95.77	469.45
110	97.31	486.68
111	100.34	549.29
112	98.72	590.30
113	101.56	632.80

29.63	i=3.14%
23.16	i=5.35%
54.82	i=6.80%
24.41	i=0.00%
28.44	i=4.43%
13.62	i=7.12%
15.84	i=8.21%
37.64	i=15.54%
4.81	i=1.87%
32.58	i=2.03%
24.78	i=1.86%
17.23	i=8.94%
62.61	i=4.84%
41.01	i=3.95%
42.50	i=6.68%

3+200.00 3+300.00 3+400.00 3+500.00 3+600.00



ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Τ.Α.
"ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε."

ISO 9001

ΕΡΓΟ:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΡΗΓΙΝΑΚΗΣ - ΚΑΪΚΑΚΙ
ΠΗΓΗ ΜΕΤΟΧΙ - Ι.Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, Σ.Θ ΛΑΚΑ -
Ι.Μ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΑΓΙΟΣ ΡΗΓΙΝΑΚΗΣ - ΚΑΙΚΑΚΙ
(ΜΗΚΟΤΟΜΗ) 3860μ.

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:1000

ΘΕΣΗ:

ΑΓΙΟΣ ΡΗΓΙΝΑΚΗΣ - ΚΑΙΚΑΚΙ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:
01

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

STAVROULA IOANNIDI
Digitally signed by STAVROULA IOANNIDI
Date: 2022.03.07 20:35:54 +02'00'
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Α.Ο.

ELENI AKRIVOU
Digitally signed by ELENI AKRIVOU
Date: 2022.03.08 10:58:06 +02'00'
ΕΛΕΝΗ ΑΚΡΙΒΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ