ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: 1000
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1: 500



ΕΔΑΦΟΣ	127.30		126.28		122.58		119.68		117.05		115.40		116.21		116.90		118.56		117.55		117.00
ΚΟΜΒΟΙ	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		40.30		60.30		37.00		24.55		42.33		16.45		16.95		36.56		29.66		55.20		43.79
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00		40.30		100.60		137.61		162.16		204.48		220.94		237.89		274.45		304.11		359.30
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ					0+100.00						0+200.00								0+300.00		
ΚΛΙΣΗ		i=2.53%		i=6.14%		i=7.84%		i=10.71%		i=3.90%		i=4.92%		i=4.07%		i=4.54%		i=3.41%		i=1.00%		i=1.60%



11	117.70	403.09	25.37	i=3.35%
12	118.55	428.46	29.63	i=0.34%
13	118.65	458.09	21.53	i=3.02%
14	119.30	479.62	18.76	i=3.20%
15	119.90	498.38	25.92	i=7.25%
16	118.02	524.30	47.92	i=3.30%
17	116.44	572.22	35.20	i=8.21%
18	113.55	607.42	27.90	i=7.17%
19	111.55	635.31	28.01	i=8.46%
20	109.18	663.32	63.86	i=6.97%
21	104.73	727.18	58.15	i=5.59%
22	101.48	785.33	14.75	i=0.41%
23	101.42	800.07	17.70	i=15.37%
24	104.14	817.78	17.40	i=9.65%
25	105.82	835.18		

0+400.00
0+500.00
0+600.00
0+700.00
0+800.00


107.12
107.48
114.63
115.15
116.21
116.76
117.19
120.32
121.90
122.11
122.55
124.08
125.39
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
48.12
27.55
67.15
30.27
33.09
28.78
31.07
31.23
22.90
25.04
41.40
26.67
26.86
54.80
883.29
910.84
977.99
8.26
41.35
70.13
101.20
132.43
155.33
180.37
221.77
248.44
275.30
0+900.00
1+0.00
1+100.00
1+200.00
1+300.00
i=2.70%
i=1.31%
i=10.65%
i=1.72%
i=3.20%
i=1.91%
i=1.38%
i=10.02%
i=6.90%
i=0.84%
i=1.06%
i=5.74%
i=4.88%
i=4.69%



122.82	123.33	123.85	121.18	119.58	116.76	118.24	118.93	119.32	119.46	119.14	118.51	
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
22.18	22.59	38.82	47.18	50.43	41.26	17.97	28.38	15.83	49.02	27.38	32.72	
330.09	352.27	374.86	413.68	460.86	511.29	552.55	570.52	598.91	614.74	663.76	691.13	
		1+400.00		1+500.00				1+600.00			1+700.00	
i=2.30%	i=2.30%	i=6.88%	i=3.39%	i=5.59%	i=3.59%	i=3.84%	i=1.37%	i=0.88%	i=0.65%	i=2.30%	i=0.03%	



51	118.50	723.85
52	122.13	749.73
53	122.98	762.41
54	126.91	796.16
55	127.15	829.15
56	128.48	889.34
57	129.81	907.19
58	132.68	924.31
59	137.79	961.23
60	140.31	991.22
61	146.00	27.94
62	151.05	62.23
63	155.38	97.95
64	159.25	131.11

25.88	i=14.02%
12.68	i=6.71%
33.75	i=11.64%
32.99	i=0.73%
60.19	i=2.21%
17.85	i=7.45%
17.11	i=16.77%
36.93	i=13.84%
29.99	i=8.40%
36.72	i=15.50%
34.29	i=14.73%
35.72	i=12.12%
33.16	i=11.67%
35.15	i=0.91%

1+800.00

1+900.00

2+0.00

2+100.00


159.57
159.16
159.27
160.09
65
66
67
68
13.46
8.67
32.56
166.26
179.72
188.39
220.95
2+200.00
i=3.05%
i=1.27%
i=2.52%

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Τ.Α.
"ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε."

ISO 9001

ΕΡΓΟ:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΟΤΡΩΝΑΚΙ ΜΟΡΤΕΡΟ ΚΟΥΡΟΥΝΙ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΜΟΡΤΕΡΟ ΚΟΥΡΟΥΝΙ
(ΜΗΚΟΤΟΜΗ)

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:1000

ΘΕΣΗ:

ΜΟΡΤΕΡΟ ΚΟΥΡΟΥΝΙ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:
01

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

STAVROULA IOANNIDI
Digitally signed by STAVROULA IOANNIDI
Date: 2022.03.07 20:43:10 +02'00'

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Α.Ο.

ELENI AKRIVOU
Digitally signed by ELENI AKRIVOU
Date: 2022.03.07 21:08:02 +02'00'

ΕΛΕΝΗ ΑΚΡΙΒΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ